

Ogłoszenie nr 540139713-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.

**Urszulin:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 563306-N-2019

**Data:** 19/06/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Poleski Park Narodowy w Urszulinie, Krajowy numer identyfikacyjny 61360188000000, ul. ul.

Lubelska , 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 713 071, e-mail

akaminski@poleskipn.pl, faks 825 713 003.

Adres strony internetowej (url): [www.poleskipn.pl](http://www.poleskipn.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 9

**W ogłoszeniu jest:** Informacje dodatkowe: • Zamawiający informuje, że za maksymalny termin wykonania uznaje: Część nr 1 - Budowa Ośrodka Edukacyjnego – „Poleskie Sioło” • Etap I – do dnia 09.12.2019 roku., • Etap II – od dnia 09.12.2019r. - do dnia 30.11.2020 roku., tj. – 356 dni. Część nr 2 – Budowa przyłącza elektrycznego ziemnego do dnia 09.12.2019 roku., tj. - 154 dni. Część nr 3 – Budowa przyłącza wodociągowego do dnia 15.10.2019 roku., tj. - 99 dni. Część nr 4 – Wyposażenie Zagrody Poleskiej od dnia 01.04.2020 do dnia 30.10.2020 roku., tj. - 212 dni. • Zamawiający informuje że za minimalny termin wykonania uznaje: Część nr 1 - Budowa Ośrodka Edukacyjnego – „Poleskie Sioło” • Etap II – od dnia 01.10.2019r. - do dnia 31.08.2020 roku., tj. – 335 dni. Część nr 2 – Budowa przyłącza elektrycznego ziemnego do dnia 30.10.2019

roku., tj. - 114 dni. Część nr 3 – Budowa przyłącza wodociągowego do dnia 01.09.2019 roku., tj. - 55 dni. Część nr 4 – Wyposażenie Zagrody Poleskiej od dnia 01.04.2020 do dnia 30.08.2020 roku., tj. - 151 dni.

**W ogłoszeniu powinno być:** Informacje dodatkowe: • Zamawiający informuje, że za maksymalny termin wykonania uznaje: Część nr 1 - Budowa Ośrodka Edukacyjnego – „Poleskie Sioło” • Etap I – do dnia 09.12.2019 roku., • Etap II – od dnia 09.12.2019r. - do dnia 30.11.2020 roku., tj. – 356 dni. Część nr 2 – Budowa przyłącza elektrycznego ziemnego do dnia 09.12.2019 roku., tj. - 154 dni. Część nr 3 – Budowa przyłącza wodociągowego do dnia 15.10.2019 roku., tj. - 99 dni. Część nr 4 – Wyposażenie Zagrody Poleskiej od dnia 01.04.2020 do dnia 30.10.2020 roku., tj. - 212 dni. • Zamawiający informuje że za minimalny termin wykonania uznaje: Część nr 1 - Budowa Ośrodka Edukacyjnego – „Poleskie Sioło” • Etap II – od dnia 09.12.2019r. - do dnia 08.11.2020 roku., tj. – 335 dni. Część nr 2 – Budowa przyłącza elektrycznego ziemnego do dnia 30.10.2019 roku., tj. - 114 dni. Część nr 3 – Budowa przyłącza wodociągowego do dnia 01.09.2019 roku., tj. - 55 dni. Część nr 4 – Wyposażenie Zagrody Poleskiej od dnia 01.04.2020 do dnia 30.08.2020 roku., tj. - 151 dni.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-10, godzina: 09:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-12, godzina: 09:00